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質　疑
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2
製作期間の現場代理人・技術者と
工事期間の現場代理人・技術者を
分けることができますか。

監理技術者制度運用マニュアルに基づき、
途中交代を行うことができる条件について書
面その他の方法により発注者と合意がなさ
れている場合は、途中交代が可能です。

 図  面
質　疑　事　項 回　　　 答
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1
工期の延長は可能でしょうか。ま
た、いつまで可能でしょうか。

可能です。
当該工事については、予算の繰越を予定し
ており、議会の繰越承認後、工期を延長しま
す。
期間については、契約後、受注者と製作期
間等の協議をした上で決定いたします。
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