

令和7年度業務委託の発注見通し（第4回）

令和8年1月5日現在（入札時期順・業務種別）

※掲載された業務については、あくまで予定であり、予告なく変更、中止又は追加することがあります。また、掲載された業務以外にも、業務を発注する場合があります。

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
1	監理課	令和7年度 地籍調査業務委託（西湊Ⅳ地区）	小島町津向町地内	9 か月	測量	地籍調査業務 事業箇所：西湊Ⅳ地区（小島町津向町地内） 0.06km ² E1工程	第 1 四半期	指名	入札済	
2	危機対策課	令和7年度 七尾市地区防災マップ作成業務委託	七尾市内	9 か月	測量	マップ作成	第 1 四半期	指名	入札済	
3	土木課	令和7年度 市道と倉2号線路線測量業務委託	和倉町地内	7 か月	測量	路線測量 L=0.2km	第 1 四半期	指名	入札済	
4	都市建築課	令和7年度 能登島定住促進住宅駐車場敷地測量業務委託	能登島向田町地内	4 か月	測量	測量業務 N=1式	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
5	都市建築課	令和7年度 旧中島中学校敷地測量業務委託	中島町地内	4 か月	測量	測量業務 N=1式	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
6	都市建築課	令和7年度 中島地区コミュニティセンター熊木分館敷地測量業務委託	中島町地内	4 か月	測量	測量業務 N=1式	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
7	上下水道課	令和7年度 農業集落排水事業（七尾内浦第2地区）維持管理適正化計画策定業務委託	黒崎町地内ほか	10 か月	建設コンサルタント	維持管理適正化計画策定 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
8	危機対策課	令和7年度七尾市地域防災計画修正業務委託	七尾市内	10 か月	建設コンサルタント	地域防災計画の修正業務	第 1 四半期	指名	入札済	
9	上下水道課	令和7年度 農業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	山崎町地内ほか	9 か月	建設コンサルタント	配水管布設設計業務 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
10	土木課	令和7年度 市道と倉2号線設計業務委託	和倉町地内	6 か月	建設コンサルタント	道路詳細設計 L=180m	第 1 四半期	指名	入札済	
11	交流推進課	令和7年度 和倉温泉お祭り会館敷地内道路擁壁復旧工事に伴う実施設計業務委託	和倉町地内	3 か月	建設コンサルタント	道路擁壁工測量設計 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
12	土木課	令和7年度 市道と倉2号線建物調査業務委託	和倉町地内	5 か月	補償コンサルタント	建物調査 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
13	消防課	令和7年度 七尾消防署合同庁舎空調設備改修に伴う実施設計業務委託	つつじが浜地内	5 か月	建築（設備）設計	空調設備改修に伴う実施設計 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
14	消防課	令和7年度 能登島分遣所改修に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	5 か月	建築（設備）設計	改修に伴う実施設計 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
15	都市建築課	令和7年度 旧田鶴浜保育園解体に伴う実施設計業務委託	田鶴浜町地内	4 か月	建築（設備）設計	既設解体実施設計 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
16	上下水道課	令和7年度 七尾市下水道施設放流水等検査業務委託	矢田新町地内ほか	9 か月	その他	環境分析	第 1 四半期	指名	入札済	
17	総務課	令和7年度 本庁舎空調設備改修工事に伴う基本調査業務委託	袖ヶ江町地内	4 か月	その他	空調設備改修のための基本調査	第 1 四半期	随契	見積合せ済み	
18	都市建築課	令和7年度 旧田鶴浜保育園解体に伴う石綿含有調査業務委託	田鶴浜町地内	3 か月	その他	石綿含有調査 N=1式	第 1 四半期	指名	入札済	
19	土木課	令和7年度 七尾都市計画図修正業務委託	七尾市内	6 か月	測量	地形図修正	第 2 四半期	指名	入札済	
20	環境課	令和7年度 ななかクリーンセンター災害復旧工事測量・実施設計業務委託	津向町地内	8 か月	建設コンサルタント	測量・設計 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
21	上下水道課	令和7年度 七尾市内水ハザードマップ作成業務委託	七尾市内	8 か月	建設コンサルタント	内水ハザードマップ作成 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
22	上下水道課	令和7年度 漁業集落排水施設災害復旧工事に伴う水道管路設計業務委託	鶴浦町地内ほか	7 か月	建設コンサルタント	配水管布設設計業務 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
23	都市建築課	令和7年度 都市計画基礎調査業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	都市計画基礎調査 N=1式 (人口規模、土地利用状況、宅地開発状況ほか)	第 2 四半期	指名	入札済	
24	産業振興課	令和7年度 七尾市産業団地適地調査業務委託	七尾市内	7 か月	建設コンサルタント	適地調査 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
25	土木課	令和7年度 市道七尾東1号線道路照明灯施設点検業務委託	袖ヶ江町地内ほか	7 か月	建設コンサルタント	市道七尾東1号線 N=28基	第 2 四半期	指名	入札済	
26	企画政策課	七尾市公共交通オンデマンド交通導入可能性検討業務	七尾市内	6 か月	建設コンサルタント	調査 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
27	地域づくり支援課	令和7年度 和倉地区コミュニティセンター災害復旧(擁壁)に伴う測量設計業務委託	和倉町地内	4 か月	建設コンサルタント	測量・設計 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
28	地域づくり支援課	令和7年度 崎山地区コミュニティセンター移転改修工事に伴う実施設計業務委託	湯川町地内	6 か月	建築(設備)設計	崎山コミセンの移転にかかる改修に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
29	スポーツ・文化課	令和7年度 能登島生涯学習センター非常用発電機更新工事に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	6 か月	建築(設備)設計	非常用発電機更新工事の実施設計	第 2 四半期	随契	見積合せ済み	
30	スポーツ・文化課	令和7年度 能登島生涯学習センター高圧受電設備更新工事に伴う実施設計業務委託	能登島向田町地内	6 か月	建築(設備)設計	高圧受電設備更新工事の実施設計	第 2 四半期	随契	見積合せ済み	
31	高齢者支援課	旧鰯目保育園解体に伴う実施設計業務委託	能登島鰯目町地内	4 か月	建築(設備)設計	解体に伴う実施設計	第 2 四半期	指名	入札済	
32	環境課	令和7年度 ななか中央埋立場覆土等業務委託	藤橋町地内	6 か月	その他	埋立場の覆土等の業務 N=1式	第 2 四半期	指名	入札済	
33	環境課	令和7年度 七尾市自動車騒音常時監視業務委託	本府中町地内	7 か月	その他	騒音規制法に規定する自動車騒音の測定・評価	第 2 四半期	指名	入札済	
34	土木課	令和7年度 七尾市道路台帳作成業務委託	七尾市内	6 か月	測量	道路台帳作成	第 3 四半期	指名	入札済	変更
35	土木課	令和7年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その1)	七尾地区	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
36	土木課	令和7年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その3)	七尾地区	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
37	土木課	令和7年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その2)	七尾地区	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
38	土木課	令和7年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その4)	田鶴浜地区	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
39	土木課	令和7年度 七尾市橋梁点検調査業務委託(その5)	田鶴浜地区	6 か月	建設コンサルタント	橋梁点検 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
40	スポーツ・文化課	令和7年度 史跡七尾城址(本丸外柵形)地質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	4 か月	地質調査	地質調査業務	第 3 四半期	指名	入札済	変更
41	環境課	令和7年度 ななか中央埋立場協定分析業務委託	藤橋町地内	2 か月	その他	水質、騒音、振動、臭気等の調査業務 N=1式	第 3 四半期	指名	入札済	変更
42	スポーツ・文化課	令和7年度 史跡七尾城跡復旧工事に係る測量業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	12 か月	測量	三次元測量調査業務及び土質調査	第 4 四半期	指名		追加

No	担当課	業務委託名	履行場所	履行期間	業務種別	業務概要	入札時期	契約方法	発注状況	備考
43	スポーツ・文化課	令和7年度 史跡七尾城跡九尺石災害復旧工事・発掘調査に係る測量業務	古府町竹町古屋敷町地内	12 か月	測量	三次元測量	第 4 四半期	随契		追加
44	農林水産課	令和7年度 6年災(中島地区)営農飲雑用水施設設計業務委託	中島町河内地内	2 か月	建設コンサルタント	営農飲雑用水施設 L=0.7km(670m)	第 4 四半期	指名		追加
45	スポーツ・文化課	令和8年度 史跡七尾城跡本丸外枳形地質調査業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	12 か月	地質調査	地質調査業務	第 4 四半期	随契		追加
46	スポーツ・文化課	令和7年度 史跡七尾城跡復旧工事に係る実施設計等業務委託	古府町竹町古屋敷町地内	10 か月	その他	工事用坂路が設置調度丸西端石垣解体本丸外枳形石垣応急復旧検討	第 4 四半期	随契		追加