
工　種 種　　別 規格・寸法 単位 数量
設計表示

数量 備考

道路土工

掘削工 切　土(C) ｍ3 6,252.2 6300

路体盛土工 路体盛土(B2-1) B＜1.0ｍ ｍ3 51.3 50

路体盛土(B2-2) 1.0m≦B＜2.5m ｍ3 211.9 210

路体盛土(B2-4) 4.0m≦B ｍ3 4,198.1 4200

路肩盛土(B4) (現地発生土) ｍ3 17.9 20

土砂等運搬 ｍ3 4,957.0 4960 （有）谷口産業を想定

土材料 ｍ3 4,957.0 5000 （有）谷口産業を想定

路床盛土工 路床盛土(B1) ｍ3 710.5 710

土砂等運搬 ｍ3 789.4 790 （有）谷口産業を想定

土材料 ｍ3 789.4 790 （有）谷口産業を想定

法面整形工 盛土法面整形(Lb) ｍ2 975.2 980

基盤排水工 フィルター材 切込砕石(C-40) ｍ3 296.0 296

吸出防止材 不織布 ｍ2 608.0 610

水平排水工 水平排水材 7mm×300mm　5.0m間隔 ｍ 123.2 123

水平排水層 ｍ 50.0 50

残土処理工 土砂等運搬 ｍ3 6,124.7 6120

残土等処分 ｍ3 6,124.7 6120

法面工

植生工 盛土法面保護（Lbh）種子散布 ｍ2 952.2 950

客　土(B5) (現地発生土) ｍ3 263.8 260
費用は法面整形に
含む

擁壁工

作業土工 床　掘(E) ｍ3 223.0 220

埋　戻(Fu) (現地発生土) ｍ3 35.5 40

帯鋼補強土壁工 補強土壁基礎 ｍ 28.3 28

補強土壁壁面材組立・設置 ｍ2 89.1 89

補強材取付 ｍ 857.0 857

補強土盛土 ｍ3 482.7 480

笠石コンクリート ｍ 28.3 28

壁面背面排水層 ｍ3 43.4 40

基盤排水層 ｍ3 56.6 60

吸出防止材 不織布 ｍ2 127.6 130

安定処理工 地盤安定処理 H=2.00m ｍ2 196.9 197

かご工 フトンかご工 B1200×H500 ｍ 28.3 28

　数 量 総 括 表(1)



工　種 種　　別 規格・寸法 単位 数量
設計表示

数量 備考

排水構造物工

作業土工 床　掘(E) ｍ3 18.2 20

埋　戻(Fu) (現地発生土) ｍ3 14.7 10

側溝工 U型側溝300B ｍ 29.2 29 新設

U型側溝300B ｍ 106.1 106 既設再利用

BF-300 ｍ 49.7 50 新設

BF-300 ｍ 52.4 52 既設再利用

縦溝 BF300ソケット付 ｍ 19.2 19 新設

縦溝 BF300ソケット付 ｍ 8.6 9 既設再利用

集水溝 U型側溝300B 箇所 2 2

小段排水工 ｍ 50.0 50

集水桝工 現場打ち集水桝 500×500×500 箇所 7 7

蓋 縞鋼板 枚 7 7

舗装

道路土工

路肩盛土 良質土　t=190 ｍ3 22.2 20

土砂等運搬 ｍ3 24.7 20 （有）谷口産業を想定

土材料 ｍ3 24.7 20 （有）谷口産業を想定

舗装工

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤工（車道部）
再生砕石 RC-40

t=19cm ｍ2 732.3 732

上層路盤工（車道部）
粒調砕石 M-40

t=15cm ｍ2 693.3 693

上層路盤工（車道部）
粒調砕石 M-30

t=10cm ｍ2 442.7 443

表層工（車道部）
密粒度アスコン20F

t=5cm ｍ2 1,083.6 1080

上層路盤工（路肩部）
粒調砕石 M-40

t=15cm ｍ2 140.7 141

上層路盤工（路肩部）
粒調砕石 M-30

t=10cm ｍ2 101.6 102

表層工（路肩部）
密粒度アスコン20F

t=5cm ｍ2 310.7 311

縁石工

縁石工 アスカーブ ｍ 172.4 170

防護柵工

路側防護柵工 ガードレール Gr-C-4E ｍ 43.7 44 新設

ガードレール Gr-C-4E ｍ 106.1 106 既設再利用

区画線工

区画線工 溶融式区画線 破線 白 w=15cm ｍ 90.3 90

ペイント式区画線 実線 白 w=15cm ｍ 361.2 360

　数 量 総 括 表(2)



工　種 種　　別 規格・寸法 単位 数量
設計表示

数量 備考

構造物撤去工

防護柵撤去工 防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） ｍ 43.7 44 処分

防護柵撤去（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ） ｍ 106.1 106 再利用撤去

構造物取壊工 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 鉄筋構造物 ｍ3 1.7 2

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊 無筋構造物 ｍ3 0.9 0.9

舗装版切断 As　t=12cm ｍ 14.4 14

舗装版破砕 As　t=12cm ｍ2 1,360.5 1360

排水構造物撤去工 U型側溝撤去 再利用撤去 ｍ 167.1 167

運搬処理工 殻運搬 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 1.7 2 （株）戸田組を想定

殻運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 0.9 0.9 （株）戸田組を想定

殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 163.3 163 （株）戸田組を想定

殻処分 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 1.7 2 （株）戸田組を想定

殻処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 ｍ3 0.9 0.9 （株）戸田組を想定

殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 ｍ3 163.3 163 （株）戸田組を想定

現場発生品運搬 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ t 0.7 0.7

仮設工

(仮設道路) ｍ2 75.0 75

枚 17 17

　数 量 総 括 表(3)

敷鉄板 1524×3043×22


