
　数 量 総 括 表

園路広場整備工

舗装版撤去工 舗装版破砕 舗装版厚5cm ㎡ 2570.0 2571.43㎡

殻運搬 ㎥ 129.0 2571.43㎡×0.05m

殻処分 ｔ 244.0 128.57㎥×1.9 (株)山口を想定

舗装準備工 不陸整正 補足材無し ㎡ 2570.0

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 下層路盤 RC-40 t=15cm ｍ2 2570.0

上層路盤 M-30 t=10cm ｍ2 2570.0

表層
開粒度ｱｽｺﾝ13

t=5cm ｍ2 2570.0

園路縁石工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

（乗入） ｍ 1.0 1.2ｍ

作業土工 掘削 ｍ3 640.0 2571.43㎡×0.25m

運搬・処分 ｍ3 640.0
七尾鹿島建設業協同組合(鹿島台)
を想定

構造物撤去工

構造物取壊し工 ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ
ｍ3 0.4

0.15m×0.15m×19.2m
(株)山口を想定

工　　種 種　　　別 規　　　格 単位 数　　量 摘　　要


