
名称 形状寸法 単位 当初数量 精算数量 備考

(材料数量)

HPPE 片受直管 φ100×5,000 本 15

HPPE PE直管 φ100×5,000 本 1

HPPE 片受曲管 φ100×22°1/2 個 2

HPPE 片受曲管 φ100×45° 個 2

HPPE レデューサ φ100×75 個 1

EFチーズ φ100×100 個 1

HPPE PE直管 φ75×5,000 本 1

EF ソケット φ100 個 2

EF ソケット φ75 個 1

PE 挿口付仕切弁 φ100 個 1

PCジョイント φ100 個 2

PCジョイント φ75 個 1

HPPE 片受曲管 φ75×22°1/2 個 2

フランジ蓋 φ100 個 1

フランジ継手材 GFφ100 組 1

（労務数量）

ポリエチレン管据付工 φ100 m 80.1

ポリエチレン管据付工 φ75 m 1.7

ポリエチレン管切断工 φ100 口 3

ポリエチレン管切断工 φ75 口 1

押輪継手工 φ100 口 2

融着継手工 φ100 口 20

ﾒｶﾆｶﾙ継ぎ手工 φ100 口 2

仕切弁設置工 φ100 箇所 1

仕切弁室設置工 φ100 箇所 1

融着継手工（ｿｹｯﾄ,チーズ） φ100 箇所 3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝスリーブ被覆工 m 4.0

埋設表示シート工 m 81.8

融着継手工 φ75 口 2

押輪継手工 φ75 口 1

ﾒｶﾆｶﾙ継ぎ手工 φ75 口 1

融着継手工（ｿｹｯﾄ） φ75 箇所 1

【給水管】

ポリエチレン管据付工 φ20 ｍ 26.1

サドル分水栓取付工 φ100×φ20 箇所 9.0

ポリエチレン管継手工 φ20 口 27.0

小口径ねじ込み接合工 φ20 口 0.0

サドル付分水栓 φ100×φ20 個 9.0

ポリ継手メータ用 φ20 個 9.0

金属パッキン φ20 個 9.0

ポリ管用ソケット φ20 個 9.0

水道用ポリエチレン管 φ20 ｍ 26.1

【既設管撤去工】

既設管切断工(鋳鉄管) φ100 箇所 2

既設管切断工(鋳鉄管) φ75 箇所 1

フランジ継手工 φ100 口 1

フランジ継手取り外し工 φ100 口 1

本設配管布設工（6災05-004号）_φ100,75
 



配管布設工事_HPPEφ100,75
PE 片受 切管 追加距離

直管 直管
押輪 融着 ﾒｶﾆｶﾙ ｿｹｯﾄ

ｍ （平面）

PCジョイントφ100 0.000 0.000 1 1 0.000 0.000
1 HPPE　切管  φ100 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000
2 EFチーズφ100×100 0.114 0.114 1 0.114 0.114
3 HPPE　切管  φ100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

PCジョイントφ100 0.000 0.000 1 1 0.000 0.000
EFチーズφ100×100 0.315 0.315 0.315 0.315

4 EF ソケット　φ100 0.000 0.000 1 0.000 0.000
5 HPPE 片受曲管φ100×22° 0.383 0.398 1 0.383 0.398
6 HPPE 片受曲管φ100×22° 0.383 0.398 1 0.383 0.398
7 HPPE　切管  φ100 1.500 1.500 1 1.500 1.500 1.500
8 PE 挿口付仕切弁φ100 0.825 0.825
9 EF ソケット　φ100 0.000 0.000 1 0.000 0.000
10 HPPE 片受直管  φ100×5000 70.000 70.000 14 14 70.000 70.000
11 HPPE 片受曲管φ100×45° 0.498 0.498 1 0.498 0.498
12 HPPE 片受曲管φ100×45° 0.498 0.498 1 0.498 0.498
13 HPPE 切管  φ100 4.000 4.000 1 1 4.000 4.000 4.000
14 HPPEレデューサφ100×75 0.405 0.405 0.405 0.405
15 HPPE 片受曲管φ75×22° 0.363 0.378 1 0.363 0.378
16 HPPE 片受曲管φ75×22° 0.363 0.378 1 0.363 0.378
17 EF ソケット　φ75 0.000 0.000 1 0.000 0.000
18 HPPE 切管  φ75 1.000 1.000 1 1.000 1.000 1.000

PCジョイントφ75 0.000 0.000 1 1 0.000 0.000

計 82.647 82.707 15 3 22 3 4 8.500 81.822 81.882

No. 形状 数量 単位 No. 数量 単位
1 HPPE 片受直管  φ100×5000 15 本 1 80.13 m
2 HPPE 片受曲管φ100×22° 2 個 2 3 口
3 HPPE 片受曲管φ100×45° 2 個 3 2 口
4 HPPEレデューサφ100×75 1 個 4 20 口
5 EFチーズφ100×100 1 個 5 2 口
6 HPPE PE直管  φ75×5000 1 本 6 1 箇所
7 HPPE 片受曲管φ75×22° 2 個 7 1 箇所
8 EF ソケット　φ100 2 個 8 3 箇所
9 EF ソケット　φ75 1 個 8 4.00 m
10 PE 挿口付仕切弁φ100 1 個 9 81.82 m

PCジョイントφ100 2 個 10 1 口
PCジョイントφ75 1 個 11 1 口

12 1 箇所
13 2 口
14 1 口

配管延長配管延長
継手工

平面延長

形状

管№ 形状 平面延長

ポリエチレン管据付工φ100

融着継手工φ75
融着継手工φ75（ｿｹｯﾄ）

ﾒｶﾆｶﾙ継ぎ手工φ100

資材

押輪継手工φ75
ﾒｶﾆｶﾙ継ぎ手工φ75

仕切弁設置工φ100
仕切弁室設置工φ100用
融着継手工φ100（ｿｹｯﾄ）
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝスリーブ被覆工
埋設表示シート工

融着継手工φ100

ポリエチレン管切断工φ100
押輪継手工φ100

労務

ポリエチレン管切断工φ75



１本当り

延長 残　　管

1 3 7

1 5.000 1.000 1.000 1.500 1.500 3

乙 乙 甲

13

2 5.000 4.000 1.000 1

乙

φ75

18

1 5.000 1.000 4.000 1

乙

配　　管　　形　　態
切断 備考

φ100(HPPE)

切管



計 3 本 6.000 1.000 1.500 6.500 5



管布設土工　数量総括

φ100 φ75

舗装部 舗装部 給水

H=0.70 H=0.70

舗装切断工 As t=20cm以下 ｍ 93.90 3.40 97.30 165

BH0.20m3

舗装版取壊工 ｔ=10cm以下 ｍ2 48.54 1.02 49.56 50

機械床堀工 BH0.20m3 ｍ3 42.23 0.86 43.09 43

購入土埋戻工① ｍ3 9.79 0.18 9.97 10

購入土埋戻工② ｍ3 14.56 0.31 14.87 15

残土運搬工 4t　L= 4.5km ｍ3 42.23 0.86 43.09 43

残土処分工 ｍ3 50.68 1.03 51.71 52

M-40　ｔ=17cm

上層路盤工 車道 ｍ2 48.54 1.02 49.56 50

RC-40　ｔ=20cm

下層路盤工 車道 ｍ2 48.54 1.02 49.56 50

細粒度AS　ｔ=3cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｍ2 48.54 1.02 49.56 50

ガラ運搬工 ｍ3 2.43 0.05 2.48 2

産廃処分費 AS殻 ｍ3 5.59 0.12 5.71 6

【本復旧工】

舗装切断工 As t=20cm以下 ｍ 18.00 0.00 18.00 18.0

BH0.20m3 

舗装版取壊工 ｔ=10cm以下 ｍ2 108.00 0.00 108.00 108.0

不陸整正工 ｍ2 108.00 0.00 108.00 108.0

細粒度AS　ｔ=5cm

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ｍ2
108.00 0.00 108.00 108.0

設計書数値

AS殻
10t　L= km

工種 形状寸法 単位



管布設土工 φ100

名　　  称 位置・仕様等 　数　　　　　　　　　　　　式　　　　　　　　　　　　等

延長 管口径 φ100 （管外径 0.12 ｍ）
80.90 m 会所堀 箇所

H=0.70 80.90 m 舗装復旧構成 計 0.92 掘削条件

名称 単位 厚み 名称 単位 数量

表層工 m 0.03 掘削幅 m 0.600
80.90 m 上層路盤工(M-40) m 0.17 掘削深 m 0.920

下層路盤工(RC-40) m 0.20 既設舗装厚 m 0.05
購入土埋戻工 m 0.30
購入土埋戻工（管回り） m 0.22

舗装切断工 延長 両側 ｍ

t=20cm以下 13.000 × 2 + 67.9 = 93.90 93.90

舗装版取壊工 延長 幅 ㎡

BH0.20m3 10cm以下 80.900 × 0.600 = 48.54 48.54

機械床堀工 延長 掘削深 既設舗装厚 幅 m3

BH0.20m3 路線部 80.900 × ( 0.920 - 0.05 ) × 0.600 = 42.23 42.23

砂埋戻工 延長 幅 深さ 管断面 m3

路線部 80.900 × ( 0.600 × 0.22 - 0.011 ) = 9.79 9.79

真砂土埋戻工 延長 幅 深さ m3

路線部 80.900 × ( 0.600 × 0.30 ) = 14.56 14.56

床堀 m3

残土運搬工 4t　L=4.5km 42.23 = 42.23 42.23
残土処分工 42.23 × 1.2 = 50.68 50.68

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

M-40　ｔ=17cm 80.900 × 0.600 = 48.54 48.54

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

RC-40　ｔ=20cm 80.900 × 0.600 = 48.54 48.54

アスファルト舗装工 仮復旧 延長 幅 ㎡

細粒度　ｔ=3cm 80.900 × 0.600 = 48.54 48.54

ガラ運搬工 4t　L=4.5km 舗装版取壊 既設舗装厚 m3

AS殻 48.54 × 0.05 = 2.43 2.43
m3

産廃処分費 2.43 × 2.3 = 5.59 5.59

【本復旧工】

舗装切断工 延長 両側 ｍ

t=20cm以下 9.00 × 2 = 18.00 18.00
(一部土木にて本復旧,一部歩車境界のため切断なし)

舗装版取壊工 延長 幅 ㎡

BH0.45m3 10cm以下 18.00 m × 6.000 = 108.00 108.00

不陸整正工 延長 幅 ㎡

18.00 m × 6.000 = 108.00 108.00

アスファルト舗装工 仮復旧 延長 幅 ㎡

細粒度　ｔ=5cm 18.000 × 6.000 = 108.00 108.00

延長(歩車境界のため、片側)



管布設土工 φ75

名　　  称 位置・仕様等 　数　　　　　　　　　　　　式　　　　　　　　　　　　等

延長 管口径 φ75 （管外径 0.09 ｍ）
1.70 m 会所堀 箇所

H=0.70 1.70 m 舗装復旧構成 計 0.89 掘削条件

名称 単位 厚み 名称 単位 数量

表層工 m 0.03 掘削幅 m 0.600
1.70 m 上層路盤工(M-40) m 0.17 掘削深 m 0.890

下層路盤工(RC-40) m 0.20 既設舗装厚 m 0.05
購入土埋戻工 m 0.30
購入土埋戻工（管回り） m 0.19

舗装切断工 延長 両側 ｍ

t=20cm以下 1.700 × 2 = 3.40 3.40

舗装版取壊工 延長 幅 ㎡

BH0.20m3 10cm以下 1.700 × 0.600 = 1.02 1.02

機械床堀工 延長 掘削深 既設舗装厚 幅 m3

BH0.20m3 路線部 1.700 × ( 0.890 - 0.05 ) × 0.600 = 0.86 0.86

砂埋戻工 延長 幅 深さ 管断面 m3

路線部 1.700 × ( 0.600 × 0.19 - 0.006 ) = 0.18 0.18

真砂土埋戻工 延長 幅 深さ m3

路線部 1.700 × ( 0.600 × 0.30 ) = 0.31 0.31

床堀 m3

残土運搬工 4t　L=4.5km 0.86 = 0.86 0.86
（残土処分工） 0.86 × 1.2 = 1.03 1.03

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

M-40　ｔ=17cm 1.700 × 0.600 = 1.02 1.02

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

RC-40　ｔ=20cm 1.700 × 0.600 = 1.02 1.02

アスファルト舗装工 仮復旧 延長 幅 ㎡

密粒度　ｔ=3cm 1.700 × 0.600 = 1.02 1.02

ガラ運搬工 4t　L=4.5km 舗装版取壊 既設舗装厚 m3

AS殻 1.02 × 0.05 = 0.05 0.05
m3

産廃処分費 0.05 × 2.3 = 0.12 0.12



管布設土工 （給水）

名　　  称 位置・仕様等 　数　　　　　　　　　　　　式　　　　　　　　　　　　等

延長 管口径 φ20 （管外径 0.03 ｍ）
26.10 m 会所堀 箇所

H=0.70 26.10 m 舗装復旧構成 計 0.75 掘削条件

名称 単位 厚み 名称 単位 数量

表層工 m 0.03 掘削幅 m 0.600
26.10 m 上層路盤工(M-40) m 0.17 掘削深 m 0.750

下層路盤工(RC-40) m 0.20 既設舗装厚 m 0.05
購入土埋戻工 m 0.30
購入土埋戻工（管回り） m 0.05

舗装切断工 延長 両側 ｍ

t=20cm以下 26.100 × 2 = 52.20 52.20

舗装版取壊工 延長 幅 ㎡

BH0.20m3 10cm以下 26.100 × 0.600 = 15.66 15.66

機械床堀工 延長 掘削深 既設舗装厚 幅 m3

BH0.20m3 路線部 26.100 × ( 0.750 - 0.05 ) × 0.600 = 10.96 10.96

砂埋戻工 延長 幅 深さ 管断面 m3

路線部 26.100 × ( 0.600 × 0.05 - 0.001 ) = 0.76 0.76

真砂土埋戻工 延長 幅 深さ m3

路線部 26.100 × ( 0.600 × 0.30 ) = 4.70 4.70

床堀 m3

残土運搬工 4t　L=4.5km 10.96 = 10.96 10.96
残土処分工 10.96 × 1.2 = 13.15 13.15

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

M-40　ｔ=17cm 26.100 × 0.600 = 15.66 15.66

路盤工 車道 延長 幅 ㎡

RC-40　ｔ=20cm 26.100 × 0.600 = 15.66 15.66

アスファルト舗装工 仮復旧 延長 幅 ㎡

密粒度　ｔ=3cm 26.100 × 0.600 = 15.66 15.66

ガラ運搬工 4t　L=4.5km 舗装版取壊 既設舗装厚 m3

AS殻 15.66 × 0.05 = 0.78 0.78
m3

産廃処分費 0.78 × 2.3 = 1.79 1.79

BH0.45m3 10cm



(矢田町地内)

工　　種 細　目 数　量 日当り作業量 日　数 備　考

１)配管工事

50mm配水管布設工事 φ75 HPPE L=1.7ｍ 71.4 ｍ/日 0.02
水道実務必携 P-81

75A：10ｍ/((0.10+0.18)/2)

100mm配管工事 φ100HPPE L=80.1ｍ 62.5 ｍ/日 1.28

水道実務必携 P-81
100A：10ｍ

/((0.12+0.20)/2)

小　　計 1.30

２)50mm配水管土工事

舗装版切断工
As
t=15cm以下 L=170.0ｍ 203 ｍ/日 0.84 県積基 Ⅰ-14-④-115

舗装版直接掘削・積込工
BH0.20m

3

As t≦10cm A=174.0ｍ2 484 ｍ2/日 0.36 県積基 Ⅰ-14-④-115

機械掘削工 BH0.20m
3

V=53.9ｍ3 59 ｍ3/日 0.91 水道実務必携 P-162

人力床掘工 レキ質土 V=0.0ｍ3 3 ｍ3/日 0.00 人力床掘　10㎥/3.9人

購入土埋戻し工 BH0.20m
3

V=29.5ｍ3 72 ｍ3/日 0.41
タンパ日当り施工量(2台)

水道実務必携 P-161

発生土埋戻し工 BH0.20m
3

V=0.0ｍ3 72 ｍ3/日 0.00
タンパ日当り施工量(2台)

水道実務必携 P-161

路盤工 １層打ち A=66.0ｍ2 940 ｍ2/日 0.07 県積基 Ⅰ-14-④-101

上層路盤工 2層打ち A=66.0ｍ2 470 ｍ2/日 (940/2) 0.14 県積基 Ⅰ-14-④-101

不陸整正工
M-30
t=3cm w＞1.8 A=108.0ｍ2 1510 ｍ2/日 0.07 県積基 Ⅰ-14-④-101

アスファルト舗装工
密粒度As(20F)
t=5cm 車道 人 A=108.0ｍ2 1300 ｍ2/日 0.08 県積基 Ⅰ-14-④-101

仮復旧舗装工
細粒度As(13F)
t=3cm 車道 人力 A=66.0ｍ2 250 ｍ2/日 0.26 県積基 Ⅰ-14-④-102

コンクリート舗装工 A=0.0ｍ2 69 ｍ2/日 0.00

コンクリート切断工 L=0.0ｍ 129 ｍ2/日 0.00

小　　計 3.34

合　　計 4.64

＊＊交通誘導員の算定＊＊


